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UVOD
Regionalni program zbrinjavanja
Regionalni program zbrinjavanja (RHP) je sastavni deo „Sarajevskog procesa o izbeglicama i raseljenim osobama“ iniciranog 2005, ponovno pokrenutog u martu 2010. godine na Beogradskoj konferenciji, na koju su se države partneri ponovo obavezale na Beogradskoj deklaraciji iz novembra 2011. godine. RHP je podržan od strane međunarodne zajednice, uključujući i Evropsku uniju (EU), koju zastupa Evropska komisija (EK), Sjedinjene Američke Države (SAD), Visoki poverenik Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE).
Predmet ovog dokumenta je realizacija stambenog programa zbrinjavanja za izbeglice i interno raseljena lica u Srbiji.

Specifični ciljevi
Pružanje finansijske podrške krajnjim korisnicima za kupovinu seoskih kuća uklјučujući obezbeđivanje neophodnog građevinskog materijala i opreme u obliku „malih grantova“ i  odnosi se na izbeglice koje se žele integrisati u lokalne zajednice kao korisnici.

Predviđene aktivnosti
Lista aktivnosti
U nastavku se hronološkim redosledom propisuju aktivnosti Dobavljača tokom isporuke građevinskog materijala i opreme:
1. Dobavljač će izvršiti obilazak lokacija na kojima se nalaze objekti radi snimanja stanja, te planiranja aktivnosti prilikom isporuke građevinskogmaterijala.
2. Dobavljač će pripremiti detaljan „Plan isporuke“ za grupu kuća (ukoliko je to moguće) ili za svaku stambenu jedinicu pojedinačno, u zavisnosti od lokacija stambenih jedinica unutar svake opštine pojedinačno prema tabeli.
3. Dobavljač ima obavezu da isporuči i istovari dobra na naznačeno mesto krajnjeg odredišta korisnika (DDP + istovar).
Dobavljač će isporučiti ugovorena dobra u skladu sa „Planom isporuke“ i uslovima Ugovora.


Termin plan

· 
	Dan zaključenja ugovora
	

	Predaja sredstava finansijskog obezbeđenja (blanko solo menica za dobro izvršenje posla)
	Danom zaključenja ugovora.

	Stupanje na snagu ugovora
	Dostavljanje blanko solo meniceza dobro izvršenje posla

	Pisani nalog za isporuku građevinskog materijala/nameštaja/električnih uređaja
	Najkasnije 5 dana od dana  dostavljanja blanko solo meniceza dobro izvršenje posla.

	Datum početka isporuke
	Danom izdavanja pisanog naloga za isporuku dobara.

	Isporuka ugovorenih dobara - građevinskog materijala/nameštaja/električnih uređaja
	30 dana od dana prijema pisanog naloga za isporuku ugovorenih dobara.



Napomena:
Maksimalni rok za isporuku dobara iznosi najviše 30 dana od dana prijema pisanog naloga za isporuku dobara od strane Naručioca,u skladu sa napred navedenom dinamikom.


OČEKIVANI REZULTATI
Plan isporuke
· Dobavljač je obavezan da dostavi Naručiocu ''Plan isporuke'' za svaki objekat pojedinačno ili za grupu objekata.
· ''Plan isporuke'' mora biti prethodno usaglašen i odobren od strane predstavnika Naručioca.

Obaveze Dobavljača
· Koordinira aktivnosti sa RHP korisnicima (vlasnici objekata – seoskih kuća) i predstavnikom Naručioca, kako bi se obezbedile blagovremene isporuke;
· Isporuka materijala i opreme se vrši sukcesivno u skladu sa prethodno dogovorenim „Planom isporuke“.Adrese za isporuku materijala i opreme koji se isporučuju, biće pripremljene od strane predstavnika Naručioca i dostavljene Dobavljaču najmanje 10 dana pre očekivanog datuma isporuke;
· Obezbeđivanje blagovremenog obaveštenja Korisniku i predstavniku Naručioca o planiranoj isporuci kako bi se osiguralo njihovo prisustvo na terenu prilikom isporuke; isporuka se ne može izvršiti bez prethodnog pisanog naloga dobijenog od strane predstavnika Naručioca;
· Da obezbedi isporuku kvalitetnih materijala i opreme u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije, uz odgovarajuće ateste o kvalitetu;
· Obezbeđivanje potvrde proizvođača i garancije za sva isporučena dobra;
· Zajedno sa predstavnikom Naručioca, savetuje Korisnika o najprikladnijem načinu čuvanja i skladištenja isporučenog materijala i opreme;
· Obezbeđuje potrebnu dokumentaciju (otpremnice, reverse...) koju će pregledati (i po potrebi, potpisati) predstavnik Naručioca;
· Potpisan Zapisnik o primopredaji materijala i/ili opreme sa RHP korisnikom (vlasnikom objekta) prilikom svake pojedinačne isporuke; Zapisnik o primopredaji mora biti potpisan i od strane predstavnika Naručioca koji će ga potpisati u svojstvu svedoka;

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU

Obaveze dobavljača:

· Da poštuje i primenjuje načela Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;
· Vršiti isporuku u skladu s dinamičkim planom, odnosno Planom isporuke, usaglašenim sa predstavnikom Naručioca;
· Da izradi ili inicira izradu potrebnih usklađenja Plana isporuke u skladu sa evidentiranim potrebama na terenu, odnosno promenama na gradilištu (vremenski uslovi, itd...);
· Koordinira isporuku dobara sa vlasnikom objekta (seoske kuće) i predstavnikom Naručioca, koji je predmet rekonstrukcije (korisnikom)
· Da osigura da lica koja prevoze i vrše istovar ugovorenih dobarabudu obučeni i kvalifikovani za korišćenje vozila i opreme koje koriste za te aktivnosti;
· Obezbeđuje da se radni postupci prilikom isporuke ugovorenih dobara primenjuju na bezbedan način;
· Preduzima sve neophodne mere za pravilan rad i odgovarajuću čistoću na gradilištu/objekat u vreme isporuke;
· Izbor adekvatnog-ih vozila za prevoz/isporuku, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih puteva te određivanje smerova kretanja i površina za prolaz i kretanje;
· Korišćenje tehnički ispravnih vozila i opreme za utovar/istovar, bez nedostataka koji mogu uticati na bezbednost i zdravlje na radnika;
· Pravilan razmeštaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, naročito kada se radi o opasnim materijalima;
· Obezbeđuje saradnju između Dobavljača i drugih osoba na gradilištu u vreme isporuke;
· Da obezbedi i osigura adekvatne uslove pod kojima se opasni materijali koriste, premeštaju ili uklanjaju;,
· Adekvatno skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Odgovornost Dobavljača:

· Uvažava i primenjuje principe Zakona o zaštiti životne sredine;
· Vrši redovno kvašenje zaprašenih površina i sprečava rasipanje građevinskog materijala tokom transporta; transport materijala sklonih disperziji (pesak i šljunak) vršiti vozilima koja poseduju propisane koševe i/ili upotrebiti adekvatan sistem zaštite od disperzije materijala;
· Preduzimanje mera na sanaciji zemljišta u slučaju izlivanja ulja i goriva tokom rada vozila, građevinskih mašina i mehanizacije;
· Otpadni materijal koji nastane u procesu isporuke (komunalni otpad, građevinski otpad, metalni otpad, plastika, papir, itd) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na za to predviđenu i odobrenu lokaciju;
· Sekundarne sirovine, opasan i drugi otpad koji se, eventualno, pojavi u procesu isporuke, ukloniti sa gradilišta/objekta i predati pravnom licu  koje ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje, itd);
· Obezbeđuje odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduhu ostane u propisanim graničnim vrednostima;
· Predviđa adekvatnu zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se emituje iz vozila za transport tokom obavljanja planiranih aktivnosti, ne prekoračuje propisane vrednosti.


