КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 7р/2018
Број: IV-05-404-42/4-1/2018
Датум: 22.11.2018. године
К у ч е в о
Поштовани,
Општинска управа Кучево, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, редни број поступка јавне набавке: 7р/2018, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља измену конкурсне документације која чини саставни део конкурсне документације.
Измена бр. 1:
1.1 На страни 31 од 45 Конкурсне документације, у делу „ МОДЕЛА УГОВОРА“ члан 5. став 4., врши се измена: 
„Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.“
тако да сада гласи:

„Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од 1 (једног) дана од дана наступања околности из члана 5. став 1.“
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Напомена: У прилогу се налази измењенa странa конкурсне документације која чини обавезни саставни део исте.

Комисија за јавну набавку бр. 7р/2018
Наручилац одлучује, на основу мишљења стручног надзора, да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 (осам) дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од 1 (једног) дана од дана наступања околности из члана 5. став 1.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају из става 1. овог члана, Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и Извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
            У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.


Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Наручилац задржава могућност  да након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке,  повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица објективних околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара без ПДВ-а. 

Наведено ограничење не односи се на вишкове радова који се овим уговором уговарају.
Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и о истом обавести стручни надзор  и наручиоца, те прибави њихову писану сагласнот о оправданости извођења вишкова радова. По добијању писане сагласности извођач радова ће извести вишкове радова до 10 % вредности уговора без пдв-а, не мењајући јединичне цене. 
Уговорна казна

Члан 6

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату  уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 7

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова као и:
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