ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ОПШТИНА КУЧЕВО - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО
Адреса наручиоца:	Светог Саве бр.76, 12240 Кучево
Интернет страница наручиоца:	www.kucevo.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радова: Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН):
45261000 – Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови
45262700 –Адаптација зграда
45420000 –Радови на уградњи столарије
45454000 – Радови на реконструкцији
45350000 – Машинске инасталације
45343100 – Увођење противпожарне заштите.

Уговорена вредност:	- 49.855.790,19 динара без обрачунатог ПДВ-а - 59.826.948,23 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:		- 7 (седам)
Понуђена цена:	- Највиша	- 52.181.127,10 динара без обрачунатог ПДВ-а
	- Најнижа	- 45.579.118,65 динара без обрачунатог ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	- 52.181.127,10 динара без обрачунатог ПДВ-а
	- Најнижа	- 49.855.790,19 динара без обрачунатог ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	04.06.2018. године
Датум закључења уговора:	28.08.2018. године

Основни подаци о добављачу:

„Неимар пројект“ д.о.о., из Београда, ул. Милентија Поповића 5В/6, ПИБ: 100665742, МБ: 17187384 – носилац посла и чланови групе понуђача „Entervox“д.о.о., Војвођанска број 152, Београд, ПИБ 105523315, МБ 20391758 и „Сигурност“ д.о.о., Вукадина Јоцића број 19, Ниш, ПИБ 100667551, МБ 06470289

Период важења уговора:	-Рок за завршетак радова је 120 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Члан 115. ст. 1 и 3. ЗЈН

Остале информације:

/