OBABELUTEHE O 3AK/bYYEHOM YIOBOPY

Hasue Hapy4ymoua:

Appeca Hapydmoua:

MHTepHeT cTpaHuLa Hapyymoua:

BpcTa Hapyumoua:

Bpcta npegmerTa:

3a aobpa 1 ycnyre: onvc npegmera HabaBKe, Ha3WB M 03HaKa M3 onLTer peyHuKa Habaske,
3a pagose: npmpoaa 1 06Mm pasoBa U OCHOBHa obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHa PagoBa,
03HaKa 13 KnacudurKaumje 4enaTHOCTU, OAHOCHO HA3MB M O3HaKa U3 OMNLUTer peyHMKa HabaBsKe:

YrosopeHa BpeaHoCT:

Kputepujym 3a goaeny yrosopa:




MNoHyheHa ueHa:
MoHyheHa ueHa Kog,
NPUXBaT/bUBUX NOHYAA: )

[eo nnv BpeaHOCT yrosopa Koju he ce n3BpLwMTK Npeko noanssohava:

[aTym goHolena oa/yKe 0 AoAeNN YyroBopa:

[aTym 3ak/byderba yrosopa:

OcHOBHM Nogaum o aobas/bavy:

Mepuropa Baxerba yrosopa:

OKO/IHOCTU KOje npeAcTaB/bajy OCHOB 3a U3MEHY YyroBopa:

Octane nHdopmauumje:
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	Text5: Предмет јавне набавке је набавка радова: Адаптација и реконструкција електроинсталација пословног простора у улици Светог Саве бр 78 у Кучеву, ЈН број 24/2019.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 
45111000 - Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта
45262500 - Зидарски радови
45324000 - Постављање гипсаних плоча
45421000 - Столарски радови и уградња столарије
45432100 - Радови на постављању подова и подних облога
45332200 - Радови на инсталацији водоводних цеви
45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови.



	Text6: - 1.666.541,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
- 1.999.849,20 динара са обрачунатим ПДВ-ом
	Text7: Критеријум за избор најповољније понуде је "најнижа понуђена цена".
	Text10: - 1 (једна)
	Text11: -  1.666.541,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
	Text12: - 1.666.541,00  динара без обрачунатог ПДВ-а
	Text13: - 1.666.541,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
	Text14: - 1.666.541,00  динара без обрачунатог ПДВ-а
	Text15: /
	Text17: 18.07.2019. године
	Text16: 17.07.2019. године
	Text21: /
	Text20: Измене током трајања Уговора у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, је могућа из разлога дефинисаних у члану 5. став 2. тачке 1) до 4) Модела Уговора, односно у слуачају наступања:
1) природног догађаја (пожар, поплава, земљотрес, киша, као и узузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мера предвиђених актима надлежних органа;
3) услова за извођење радова који знатно отежавају и успоравају радове и
4) закашњење увођења Извођача радова у посао.



	Text18: Грађевинска радња СССС РУС Нересница, Снежанка Чикалина ПР
12242 Нересница
ПИБ:108795000
МБ: 63708178
	Text19: - у року од 45 (четрдесетпет) календарска дана рачунајујћи од дана увођења извођача радова у посао.


